VALLALKOZASI SZERZODES

amely |étrej6tt egyrészrol

Név: Baktaléranthaza Varos Onkormanyzata
Székhely: 4561 Baktaldranthaza, Kﬁztérsaség tér 8.
Addszam: 15732190-2-15

Képviseli: Nagy Lajos polgarmester

mint megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrél a

Nev: Tamaris Garden Korlatolt FelelGsség(i Tarsasag

Székhely: 4555 Levelek Kert Utca 7.

Addszam: 24758329-2-15

Cégjegyzékszam: 15-09-081287 -
Bankszamlaszam: 68800099-11155771-00000000

mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozd)

— Megrendeld és Vallalkozo tovabbiakban kiilon-kilén Ggy is, mint Fél, egylittesen Felek —
kozott az alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:

Preambulum

Jelen Villalkozasi szerzGdés (a tovabbiakban Vallalkozasi szerzédés) a Megrendeld altal a
kozbeszerzésekrdl sz6lé 2015. évi CXLIIl. toérvény (a tovabbiakban Kbt.) Harmadik Része
alapjan ,Vallalkozasi szerz6dés, TOP-2.1.2-15-SB1-2016-00017 azonositdé szamu projekt
keretében kornyezettudatos varos rehabilitacié Baktaléranthazan” targyban 2018. oktdber
8-an inditott, a Kbt. 115. § (2)-(4) bekezdés szerinti kdzbeszerzési eljards (a tovabbiakban
Eljaras) 3. része eredményeként jott létre, az Eljaras AjanlatkérGje, mint Megrendeld és az
Eljarason nyertes Ajanlattevd, mint Vallalkozd kozott az Eljaras dokumentumaiban foglalt
célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelGen.

Mivel a Szerz6dés az Eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
ertelmezendd, a kozte és az Eljards dokumentumai kozotti ellentmondas esetén, illetve
abban az esetben, ha a Szerz6dés valamelyik Iényeges szerzédési feltételrél nem rendelkezik,
a kovetkez6 alkalmazasi sorrend érvényesiil:

az Eljaras esetleges kiegészit6 tadjékoztatasokkal véglegesiilt ajanlati felhivasa,
dokumentacidja és mellékletei, a Szerzédeés, végul Vallalkozd, mint Ajanlattevé ajanlata (a
tovabbiakban barmelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a Szerz6dés nem lehet ellentétes
ajanlattevé ajanlataban meghatdrozott és értékelésre kerll6 ajanlati elemekkel. Az e pont
szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben el6rébb allé Dokumentum ellentmondas vagy
szabalyozatlan feltétel esetén alkalmazhatésdgbhan megel6zi az utana kévetkezét.

A fent meghatarozott Dokumentumok a Szerz&dés elvélaszthatatlan részét képezik,
fuggetleniil attol, hogy azok fizikailag a Szerz6déshez csatolasra keriiltek-e vagy sem.

1.  Avallalkozas targya

1.1. A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé elvéllalja az ,Vallalkozési szerz6dés, TOP-2.1.2-
15-SB1-2016-00017 azonosité szamu projekt keretében koérnyezettudatos varos
rehabilitacio Baktaléranthazan” targyl épitési beruhdzasi munka és kapcsolodo
feladatok elvégzését.

/
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1.2. A Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés — annak "vallalkozasi szerz6dés" megnevezésétdl | Vm"‘?

figgetlenil — a Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:252. §-a é‘w
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1.3.

2.2.

2.3,

3.

szerinti kivitelezési szerz6dés; a kivitelezé — annak "vallalkozd" elnevezésétél fuggetleniil
a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelez6, a szerz6désre tehat a Ptk. 6:252. §-a szerinti
kivitelezési szerz6désre vonatkozé rendelkezések alkalmazanddk.

Vallalkozo elvallalja, hogy a porzd anyagokat kizardlag ponyvaval fedetten szallitja:
. 1
igen.

A teljesitési hataridd

.Jelen szerz6dés az aldirdsdnak napjan, és a 2.2. pontban meghatarozott teljesitési

veghatariddig, vagy a felek kozotti elszdmolas napjaig hatalyos.

A teljesités véghatarideje a szerz6dés hatalyba lépésétsl szamitott 9 hénap, de
legkésobb 2019. jinius 30. A Megrendel§ el6teljesitést elfogad. Hatéridében teljesit a
Véllalkozé, ha az &tadas-atvétel e hatdrnapig megkezd&dott, vagy az nem a
Vallalkozonak felréhaté okbdl kezd6dik meg késedelmesen.

A Megrendeld koteles a munkateriiletet a szerz6dés mindkét Fél altal térténd alairdsat
kéveté 5 munkanapon beliil a Vallalkozé rendelkezésére bocsatani munkavégzésre

alkalmas allapotban.

A teljesités helye

A teljesités helye:
4561 Baktaloranthaza, Petdfi koz 5. (823/8 hrsz) alatti ingatlanon

4,

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Fizetési feltételek

A Megrendel6 altal a Vallalkozo részére fizetend§ vallalkozéi dij 6sszege nettd 4 017
720,- Ft + AFA (azaz négymillié-tizenhétezer-hétszézhisz Forint + AFA), amely
Osszesen bruttd 5102 504,- Ft (azaz Stmillio-szazkettSezer-6tszaznégy Forint). Felek
tartalékkeretet nem irnak elé.

Az dltalanos forgalmi adé megfizetése a vonatkozd hatalyos addjogszabélyok
rendelkezései szerint térténik.

A Villalkozé valamennyi kéltségét — beleértve valamennyi felhasznalt, beépitett,
felszerelt anyag, eszkdz, berendezés koltségét is — a vallalkozéi dij tartalmazza. A
vallalkozéi dijon feliil a Vallalkozo semmilyen jogcimen tobbletkdltséget a
Megrendel6vel szemben nem érvényesithet.

Megrendel§ a szerz8dés teljesitésének elismerésérdl a Vallalkozo teljesitésétdl vagy az
errél szol0 irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott 8 napon beliil kételes irasban
nyilatkozni  (teljesitésigazolds). A Vallalkozé a (rész)szamla kidllitasara a
teljesitésigazoldst kovetGen utdlag jogosult. A Vallalkozé a szamlat a teljesités
igazolasatol szamitott 5 munkanapon beliil kételes benyujtani a Megrendel6 részére. A
Vallalkozonak a benyujtott szamlahoz csatolni kell a Megrendelé altal alairt
teljesitésigazolas egy példanyat.

Az ellenérték teljesitése a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 30-31. §-aban és a 2013. évi V. torvény 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltaknak megfeleléen, alvallalkozé igénybevétele esetén, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és
32/B §-aban foglaltak szerint, a szerzédésszer(i és a jogszabalyoknak megfeleld
(rész)szamla ajanlatkéréh6z vald beérkezésétsl szamitott 30 naptari napon belil

" ajanlattevé ajanlataban foglaltaknak megfelelen
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

atutalassal keriil kiegyenlitésre, figyelembe véve a vonatkozd jogszabalyi
rendelkezéseket is:

- 368/2011. (XIl. 31.) Korm. rendelet (Avr.),
- 2011. évi CXCV. térvény (Aht.),
-322/2015 (X.30.) Korm. rend.

Megrendel6 késedelmes teljesitése esetén a késedelmi kamatra vonatkozéan a Ptk.
6:155 § (1) bekezdése iranyado.

A vallalkozoi dij megfizetésének Utemezése:

Viallalkozo a teljesités igazolasat kovetéen 3 db részszamla és 1 db végszamla
kibocsatasara jogosult az alabbiak szerint:

Szamla Késziiltségi fok Osszeg

1. részszamla 25%  (sikeres  mdszaki | A netto vallalkozoi dij 25%-a
szemle alapjan igazoltan)

2. részszamla 50%  (sikeres mdszaki | A netto vallalkozéi dij 25%-a
szemle alapjan igazoltan)

3. részszamla 75%  (sikeres mdszaki | A netto vallalkozéi dij 25%-a
szemle alapjan igazoltan)

Végszamla 100% (sikeres  mdszaki | A netto vallalkozéi dij 25%-a
szemle alapjan igazoltan)

A szamlak kifizetésének feltétele az épitési munkalatok adott késziltségi fokanak
Megrendelé altal torténdé (mdszaki szemle vagy atadas-atvételi eljaras) elfogadasa,
valamint a teljesitésigazolas Vallalkozé altal torténd kidllitasa. Megrendel6 koteles a
Vallalkozé altal benyujtott szamlak kézhezvételétél szamitott 30 napon belil a
vallalkozéi dijat a Vallalkozo6 részére atutalni.

A részszama és a végszamla Gsszege nem haladhatja meg az adott szamlahoz tartozé
muiszaki részteljesités értékének megfelel6 Gsszeget. A szamla koételezé tartalmi
elemeinek 6sszhangban kell lennie az altalanos forgalmi adorél szélé 2007. évi CXXVIL.
torvény 169. §-aban foglaltakkal.

4.10. A Megrendel6 a vallalkozéi dijat az igazolt teljesitést kdvetden, utdlag benyujtott

szamla alapjan, a Vallalkozénak a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-ai
rendelkezései szerint, dtutalassal teljesiti a Vallalkozo fizetési szamlajara. A Megrendelg,
amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B.§-ban
rogzitett szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni.

4.11. A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz6désben meghatarozott épitipari kivitelezési

tevékenyseg ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

4.12. Megrendel§ felhivja a figyelmet a Kbt. 136. § (1) bekezdésében leirtakra.

4.13. Amennyiben a Vdllalkozé nem teljesiti hataridében a kifizetés jogszabaly szerinti
£ I . " . ’ - 4 . . 7 7 rd i/ 0 s /.l
eléfeltételeit, a Megrendel6 fizetési hatarideje a Vallalkozd késedelmének idejével Lé(/\//>
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meghosszabbodik.



4.14. A Vallalkoz6 jogosult legfeljebb az altalanos forgalmi add nélkil szamitott vallalkozdi dij
30 %-anak (harminc szdzalékanak) megfelel6 Gsszegli elGleget igényelni a jelen
Szerz6dés hatalybalépését kovet6en a Megrendel6nek elkildott elSlegbekérd
dokumentum formajaban. Az eléleg 6sszegét a Megrendeld az elSlegbekérd benyujtasat
kéveté 15 (tizendt) naptari napon belll koteles folydsitani. Az elleget egyenld
részletekben, a benyujtasra kerilé 3. részszamla és végszamla dsszegébdl kell levonni.

5. A Munkateriilet dtaddsa

5.1. A Megrendel6 a munkateriiletet a 2.3. pontban rogzitett idépontban bocsatja a
Vallalkozé rendelkezésére munkavégzésre alkalmas allapotban. A Vallalkozé a
munkatertilet atadasaval egyidejlileg kezdheti meg a kivitelezési munkakat.

6. Altaldnos kdvetelmények a kivitelezési munkdak sordn

6.1. A munkaterilet atadasaval egyidejlileg a Vallalkozé és a Megrendeld me~ghatérozza a
kooperdcid és a tervezdi mivezetés id6pontjait is. A Megrendeld szavatolja, hogy a
munkateriilet — a vallalkozasi szerz6désben, illetve az ajanlattételi dokumentacioban
foglalt esetleges hasznalati, vagy miiszaki korlatozasokat figyelembe véve -
munkavégzésre alkalmas allapotban a Vallalkozé rendelkezésére all a kivitelezési
munkak idétartama alatt.

6.2. A munkavégzéshez sziikséges vizet és villamos energiat a Megrendeld téritésmentesen
biztositja, de a megjeldlt vételezési helyt6l az épitési helyszinig torténd szabalyos
eljuttatas a Vallalkozé feladata. A kozlzemi szolgaltatasok korlatozasara (villamos
energia, viz elzardsa stb.) csak el&zetes egyeztetést kovetden keriilhet sor.

6.3. A kivitelezés soran keletkezé hulladékok - engedéllyel rendelkezé kezel6héz torténd -
elszallitasara (elszallittatasara) a Vallalkozo koteles sajat koltségeén.

6.4. Vallalkozd a 4. rész vonatkozasaban koteles a Szerzdédés értelmében a bontasi
munkalatokkal érintett épiileteket, épitményeket és épité anyagokat teljes korden,
muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd magyar el8irasoknak,
miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfelelé mindségben,
hatarid6ben egy szakvallalat gondossagaval elbontani, a bontds soran keletkezé
tormeléket, anyagokat jogszabalyokban el&irt mddon elszallitani, kezelni, sziikség
esetén hulladék lerakohelyre elszallitani, az ehhez sziikséges hatdsagi engedélyeket
beszerezni.

6.5. A Vallalkozo kételes az érintett kozmuivek (E-ON) kezelGit6l a bontds megkezdése el6tt
helyszini egyeztetést kérni és sziikség esetén szakfelligyeletet megrendelni.

6.6. A Vallalkozé a bontasi munkakat sajat felelGsségére és veszélyére végzi. Ennek soran
koteles betartani és betartatni a munkavédelmi, foglalkozas egészséglgyi,
tlizrendészeti, kornyezetvédelmi és katasztrofavédelmi elSirdasokat, munkajogi
szabalyokat.

6.7. A Vallalkozd a kotelessége a kérnyezetvédelmi elGirdsok, az épitési és bontasi
hulladékok kezelésére vonatkozé jogszabalyokban el&irtak betartdsa. A Villalkozd
kotelessége a bontasi anyagok, hulladékok és kornyezetkarositd anyagok
kornyezetvédelmi kdvetelményeknek megfeleld kezelése, szallitdsa és elhelyezése. A
Viallalkozo koteles a bontasi teriileten keletkezé valamennyi (épitési és sajat
kommunalis, egyéb) hulladék elszallitasarél és elhelyezésérdl sajat koltsegen“\}"
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gondoskodni, ezekkel kapcsolatos nyilvantartasi és jelentési kotelezettségeket
teljesiteni, kiilénos tekintettel az esetleg keletkezd, fellelt veszélyes hulladékokra.

6.8. A Megrendeld a Vallalkozo kivitelezé altal megkiildott készre jelentése alapjan kitlizott

atadas-atvételi eljaras soran megvizsgalja a telephelyen elbontott felépitményekbdl
keletkezett bontasi anyagok elszallitasanak tényét, valamint az elbontott alépitmények
helyén a feltéltések megtorténtét.

6.9. A bontasi munkak soran esetlegesen okozott karokat a Vallalkozé a miiszaki atadas-

6.10.

6,11,

atvételi eljaras soran meghatarozott idépontra kételes helyreallitani.”

A Megrendel6 az épitkezést legalabb 8 naponta kételes — miiszaki ellenére(i) utjan —
ellendrizni. Az ellenérzés elmulasztdsa, vagy hianyossdga esetén a Vallalkozd nem
mentesul a felelGsség alol. .,
A Megrendel6 épitési m(iszaki ellenérének neve, adatai és elérhetéségei:

Név:Nagy Zoltan

Cim:4400 Nyiregyhaza, Szivarvany u. 40.

Nyilvantartasi szdm: ME-E 15-0153

Névjegyzéki jel: ME-E 15-0153

Telefon: +36-20-201-9632

Fax:

e-mail: magniskft@gmail.com

Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendelé épitési miiszaki ellenéreinek
személyének megvaltozasa nem mindgsiil szerz6désmaddositasnak.

A Vallalkozo felel6s miiszaki vezet&jének neve és elérhetdségei:

Név:Tomké Zoltan

Cim:4555 Levelek, Sport u. 22
Nyilvantartasi szam:MV-E15-7521
Névjegyzéki jel:MV-E15-7521
Telefon: +36-70-371-8558

Fax:

e-mail:zoltan@tomko.hu

A Vallalkozo felel6s miszaki vezetdjének épitési projektekben kivitelezési munkak
helyszini irdnyitasaban szerzett tapasztalata: 48 honap

A Vallalkozo koteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint az épitkezés
kezdetétdl annak teljes befejezéséig felelés miiszaki vezetét biztositani, valamint
épitési naplot vezetni. A felel6s miszaki vezeté koteles a kooperacidkon, valamint a
miiszaki ellendr altal kezdeményezett valamennyi egyéb egyeztetésen személyesen
részt venni, és részvételét az épitési naploba tett bejegyzéssel igazolni. Amennyiben a
felel6s miiszaki vezet6 a kooperdcion vagy egyeztetésen személyesen nem jelenik meg,
a Megrendelé jogosult a kivitelezési munkakat a kovetkezé kooperécio, illetve
egyeztetés id6pontjaig felfliggeszteni. A munkalatok felfiiggesztésének idétartama a
teljesitési hataridébe beleszamit (azt nem maddositja).

* A 6.4-6.9 pont csak a 4. rész esetében iranyado. Egyéb esetben torlendo.
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6.12

6.13

6.14

6.15.

6.16.

. A Vallalkozé csak olyan munkavéllalékat foglalkoztathat a Megrendel6 teriiletén,
akiknek ervenyes személyi okmdnyaik, munkavallalasi engedélyiik van, a Véllalkozénal
(ill. alvdllalkozojanal) bejelentett médon dolgoznak, szakmailag és egészségligyileg
alkalmasak a munkavégzésre, és — igazoltan — megfelel6 munka-, baleset-, és
tlzvédelmi oktatasban részesiiltek. A Villalkozé munkavallaléi  kételesek
munkavégzésre alkalmas allapotban, tiszta és kulturdlt munkaruhaban megjelenni a
kijelolt munkaterdileten.

. AVallalkoz6 a szerz6dés szerinti munkat hataridére, a mindenkor hatalyos magyar és
europai szabvanyoknak és a vonatkozé szakmai elGirasoknak megfelel6en, koteles
elvégezni. Megrendel6 a hatalyos szabvanyokat tekinti iranyadénak, ezek a szabvanyok
adjak az elvégzé feladatokhoz kapcsolédd mérési és értékelési modszereket.

Vallalkozé kijelenti, hogy a szerz8dés targyat és a Megrendel§ szerzédéses céljat,
valamint a szerz6dés teljesitésének feltételeit elézetesen megfelelgen megismerte, a
szerzGdés teljesitéséhez sziikséges engedélyekkel, feltételekkel és szakmai tapasztalattal
rendelkezik, ennek megfelel6en a szerz6dést a szakembertél elvarhaté mindségben és
felelGsséggel teljesiti.

. A Vallalkozé a kéltségvetésben kiirt anyagokat — amellett, hogy igazolja, hogy azokat
idében megrendelte, de nem kapta kézhez — idében beszerezhetd, azonos miiszaki
parameéterd, esztétikai és hasznalati értékii mas anyaggal helyettesitheti a Megrendel6
elézetes értesitése és jovahagyasa esetén. A helyettesités soran o6sszevethetd
tablazatban kell kimutatni a tervezett és a helyettesitésre szant épitési termékek
jellemzéit, illetve az azokhoz tartozé teljesitményeket. A tablazat kitéltése a Vallalkozd
feladata, elfogadasara a Miiszaki ellendr jogosult a Megrendel6 megbizottjdnak
jovahagyasa mellett.

Amennyiben olyan kériilmény meriil fel, amelynek kévetkeztében a szerzédésben
vallalt valamely kételezettség teljesitése elére lathatdan akadalyba (itkozik, a Felek
kotelesek egymast az akadaly felmeriilésekor, vagy a fenyegetd akadalyrdl valo
tudomasszerzéskor haladéktalanul irdsban értesiteni. A Vallalkozénak a miiszaki
tartalmat, valamint a munkak befejezésének hatéridejét érinté koriilmény esetén az
akadalyértesitést az épitési napldba tértént bejegyzés mellett haladéktalanul levélben
is meg kell kildenie a Megrendelének, ebben az esetben a kézlés a levél
kézhezvételével hatalyosul.

A szerzGdésszegés aloli kimentés alapjaul a megfelelen kdzolt akadalyértesités
szolgdlhat, amennyiben az akadalyt a Vallalkozé ellenérzési kérén kiviil es6, a
szerz6déskoteés idépontjdban elére nem lathatd korilmény okozta, és nem volt
elvarhato, hogy a kériilményt elkeriilje, vagy a kart elhdritsa.

Amennyiben a Vallalkozé valamely lényeges kételezettségét sulyosan megserti, és a
jogsértd magatartdssal felszolitas ellenére sem hagy fel, vagy annak kdvetkezményeit
felszolitas ellenére sem kiiszoboli ki haladéktalanul, és ezért karosodis veszélye
fenyeget, a Megrendel§ jogosult a munkavégzést azonnali hatallyal felfiiggeszteni,
illetve megtiltani mindaddig, amig a Vallalkoz6 a szerzédésszer( teljesitésre
biztositékot nem nyujt, vagy a Vallalkozé (illetve a Vallalkozé koltségén a Megrendeld)
a szerzGdeésszegés jogkovetkezményeit el nem haritja. A Felek rogzitik, hogy a
Vallalkozd lényeges kételezettségének mindsiilnek kiiléndsen a feleldsségbiztositas
fenntartdsara, a mas vallalkozokkal valéd egyuttmdkodésre, az utvonalak tisztan
tartasara, a munkavallalok alkalmazasara, az épitési naplé vezetésére, a zajhatassal

megtiltasanak idStartama a teljesitési hataridébe beleszamit (azt nem modositja).

W

jaré munkak id6pontjara vonatkozé feltételek. A munkalatok felfliggesztésének, illetve \\)\)
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7: Kulonleges koriilmények és kovetelmények a kivitelezési munkak soran

7.1. A Dokumentumokban részletesen felsorolt - munkaszervezésre, egyéb
kotelezettségekre és felelGsségre - vonatkozd kiilonleges elGirasok, rendelkezések
szintén a szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik. A Vallalkozo kijelenti, hogy az
abban foglaltakat ismeri, és azokat a jelen szerzédés alairasaval elfogadja.

7.2. Amennyiben a Vallalkozé munkaszervezése, vagy a teljesités egyéb hibaja, hianyossaga
miatt a Megrendeld kézremiikodése valik sziikségessé, a Vallalkozo kételes megtériteni
a Megrendel6 ezzel kapcsolatos kdltségeit és egyéb karat.

7.3. Amennyiben a munkateriilet kdrnyezetében egyéb munkalatok is parhuzamosan
megvalositasra kerillnek, a Vallalkozo koteles a munkat végzé mas vallalkozokkal
fokozottan egylittm(ikodni, a munkavégzés soran azok miivezetdivel folyamatosan
egyeztetve eljarni, és e célbol a munkavégzésre rendelkezésre allo orak alatt
mivezetdjének folyamatos elérhetdségét biztositani. A Megrendeld az egytittmiikodés
érdekében az egyéb vallalkozokkal tortént szerz8déskotést kovetben azok felelds
mivezet8inek nevét és elérhetdségét a Vallalkozo rendelkezésére bocsatja.

8.  Midszaki szemle(k), atadas-atvétel, a teljesités igazolasa, utd feliilvizsgalat

8.1. A részszamla kiallitasanak alapjaul szolgald késziltségi fok elérésekor miiszaki szemlét
kell tartani, amelyet a Vallalkozo készit el6. Ennek soran a Vallalkozo ajanlatban csatolt
koltségvetése alapjan kell kimutatni tételesen az adott szakaszhoz tartozo késziiltségi
fokot. A szerkeszthet6 (Excel) formatumu tablazatot Vallalkozé késziti el6 és juttatja el
a Miszaki ellenérnek és a Megrendelének. A Vallalkozd koteles a Megrendel6t 4
munkanappal a miszaki szemle tervezett idépontjat megel6z6en irasban és az épitési
naplé utjan is értesiteni.

8.2. A miiszaki szemlérdl jegyz6konyvet kell felvenni, amelyben a Felek rogzitik
— aszemlén részt vevd személyek nevét, beosztasat, a képviselt szervezet nevét,
— a miszaki szemle megkezdésének és lezarasanak napjat,

a késziltségi fok megdllapitasa alapjaul szolgdld tényeket, iratokat,
nyilatkozatokat,

a Vallalkozo altal megjelélt — a Vallalkozasi Szerz6désben meghatédrozott
munkakat magdban foglalé - késziiltségi fok elfogadasanak, vagy
elutasitasanak tényét,

elutasitas esetén annak indokat,

a Felek egyéb nyilatkozatait,

a jegyz6konyv keltét.

8.3. A jegyz6kdnyvet a Megrendel6 vagy annak képviselGje (M(iszaki ellendr) veszi fel, és azt
a miszaki szemlét koveté 3 munkanapon belil irdsba foglalja. A Felek a jegyz6konyv
minden oldalat aldirjak, tovabba mellékelni kell hozza a Vallalkozé altal a
Megrendel6nek atadott dokumentumokat.

8.4. Az atadas-atvételi eljaras célja annak ellenérzése, hogy az elkésziilt épitési-szerelési
munka a szerz6désben és jogszabalyban elGirtak alapjan, a kivitelezési
dokumentacioban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsult-e, és a
teljesités megfelel-e az el6irt miiszaki és a szerzédésben vallalt egyéb Lé/

kévetelményeknek és jellemzéknek. %S
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8.5. A Vallalkozé kételes az atadas-atvételi eljards megkezdéséig, de legkésébb annak
befejezéséig két-két példanyban (2 pld. nyomtatott és 2 pld. elektronikus
adathordozon -1 pld. szerkeszthet6 1 pld. pdf formatumban) a Megrendels
rendelkezésére bocsatani az Atadas-atvételi dokumentdciét, melynek tartalma a
kovetkez§:

- megvaldsulasi dokumentacid, lezart épitési napld és mellékletei,

- az épitési munka, a beépitett anyagok és berendezések mindségét igazold
bizonylatok, megfelel6ségi igazoldsok (teljesitménynyilatkozatok), a gyartomiivi és
hazai honositasi miibizonylatok (illetve ezek szakfordité altal készitett magyar nyelv(
forditésa) és a sziikséges vizsgalati eredmények okmanyai, valamint

- a jogszabalyban meghatarozott egyéb dokumentumok.

Vallalkozé a megvalésulasi dokumentaciot elektronikus és nyomtatott formaban
koteles elkésziteni. Az elektronikus valtozathoz sziikséges adatszolgaltatast
Megrendel§ a Véllalkozonak szerz6déskétéskor atadja (CD/DVD-n, szerkeszthetd CAD
allomanyok — dwg és/vagy pln formatumban). Vallalkozé a megvalosulasi tervet papir
alapon és aktualizalt elektronikus formatumban CD/DVD adathordozén a kapott
formatumok valamelyikében és pdf formatumban adja at.

8.6. Atadas-atvételi eljaras lefolytatasara 1 alkalommal, a kivitelezési munkak befejezése
utan kerl sor.

8.7. A Vallalkozo koteles az dtadas-atvételi eljarassal érintett munkak befejezésekor a
MegrendelSt az epitési napld atjan, valamint egydttal készre jelenté levélben is
értesiteni, és kezdeményezni az atadast-atvételi eljarast. A miszaki atadasi-atvételi
eljaras résztvevéit a Villalkozo kezdeményezésére a Megrendeld hivia 6ssze. A
Megrendel6 e kezdeményezéstSl szamitott 3 munkanapon beliil kételes az eljaras
megkezdésének idGpontjarél értesitést kiildeni. Az &tadas-atvételi eljaras
megkezdésére a Vallalkozd altal megjelslt idSpont nem lehet korabbi, mint a
kezdeményezéstdl szamitott 4. munkanap, de legkésébb 8. munkanap.

8.8. Az atadas-atvételi eljaras lefolytatasanak id6tartama legfeljebb 30 nap. Az eljaras
lezarasakor a Felek - az épitési napléhoz mellékletként csatolandé - jegyz6konyvet
vesznek fel, amelyben rogzitik mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén
jelent&sek lehetnek, igy kiildndsen

a) az eljérds kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) a miszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevsk nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

c) a Megrendel§ altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) a Megrendel6 észrevételeit a szerz6désben foglaltak teljesitésérél,

e) a miszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mingseégi hibak,
hianyok, hidnyossagok megnevezését (jelentGsebb tételszam esetén az atadas-
atvételi jegyz6kényv mellékletét képezd kiilon hidnypotlasi jegyz6konyv vagy
hibajegyzék, hidnyjegyzék is készithetd),

f) a hibds munkarészekre esd, visszatartasra keriilé koltségvetési Gsszegeket,

g) a jogszabalyban el&irt nyilatkozatokat,

h) a Megrendel6 dontését arrdl, hogy 4tveszi-e az épitményt,

i) a Megrendel6 doéntését arrél, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy
arengedményt kér, valamint T
J) a résztvevék részérél a jegyz6konyv jévahagyasat. \\j\J M\/\
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k) a hibajegyzéket és annak értékét, a hibak kijavitasara a Megrendel6 altal
megszabott hataridét.

A jegyz6konyvhoz mellékelni kell a Vdllalkozé altal a Megrendelének atadott
dokumentumokat. '

8.9. Az atadas-atvételi eljarasrol két példanyban kell a jegyzékonyvet elkésziteni. A
jegyz6konyv egy-egy példanya a Megrendel6t és a Vallalkozot illeti.

8.10. A Megrendel6 kisebb hibak, hidnyossagok alapjan is jogosult az atvétel megtagadasara,
amennyiben azok mas hibakkal, hianyokkal Gsszefliggésben, illetve a kijavitasukkal,
pétlasukkal jaré munkak folytan akaddlyozzak a zavartalan haszndlatot, vagy
osszessegiikben jelentds hibanak tekintheték. A Megrendelé engedélyezheti, hogy az
atadas-atvételi eljards alatt a mar észlelt hibak javitdsa megkezdddjék. Amennyiben a
teljesités csak részben hibas, vagy hianyos (meghatéarozott helyiségek rendeltetésszerii
hasznalatat nem akadalyozza) Megrendelé jogosult, de nem kételes a teljesités
részbeni, egyes munkarészekre kiterjedd ideiglenes atvételére (elGzetes atadas). Ebben
az esetben a munkateriilet az atvett helyiségekkel, munkarészekkel csdkken. Az
elézetes atadas részteljesitésnek nem mindsil, a teljesitéshez f(iz6d6
jogkovetkezmények ebben az esetben is a munka teljes atvételével allnak be az egész
munka vonatkozasaban, azzal a kivétellel, hogy az atvett munkdk tekintetében a
karveszély — a hibdk kijavitasanak id6tartamat kivéve — az atvétellel a Megrendelére
szall at.

8.11. A Megrendel8 részérdl a teljesitésigazolas kiaddsara jogosult személy: Végh Laszl6
polgarmester vagy az altala irdsban meghatalmazott személy.

8.12. A birtokbaadas az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (1X. 15.) Korm.
rendelet 33. §-aban foglalt rendelkezések szerint torténik.

8.13. Az 4tadas-atvétel napjatol szamitott 12 hoénapon belil a jelen szerz6dés alapjan
elvégzett munkak utofeliilvizsgalati eljardsat meg kell tartani. A Megrendel6 késziti el
az utofeliilvizsgalati eljarast, melyre a Vallalkozét meghivja 30 naptari nappal az eljaras
megkezdése el6tt, a Megrendel6 altal kiallitott hibajegyzék egyidejli csatoldsaval. A
Vallalkozo az utofeliilvizsgalati eljards soran jelzett hibak esetén azok bejelentésének
elkésettségére nem hivatkozhat.

9. Szerzb6dést biztositékai
9.1. Kétbérek

A Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére hivatkozassal Megrendelé Vallalkozéval szemben, ha
Villalkozd olyan okbdl, amelyért felelés, megszegi a Szerz8dést a jelen SzerzGdés
9.1.1.-9.1.3. pontjaiban rogzitett késedelmi, hibas teljesitési, valamint meghiusulasi
kotbért érvényesithet. A kotbérekre egyebekben a Ptk. rendelkezései iranyadok,
kiemelten a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.

9.1.1.Késedelmes teljesitésre vonatkozé kotbér:

Amennyiben a Vallalkozé a kivitelezési munkaknak a jelen Szerzédésben rogzitett
végteljesitési hataridére torténd elvégzésével késedelembe esik, késedelmi kotbér

fizetésére koteles az alabbiak szerint: 'y
WL:M-S

o



A 4.1. pont szerinti netté vallalkozoi dij 1%-a, naponta, de legfeljebb a netté teljes
véllalkozdi dij 20%-dnak megfelel§ 6sszeg. Amennyiben a késedelmi kétbér mértéke a
maximumot eléri, a Megrendeld a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondhatja, illetéleg
attol elallhat, és teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbért érvényesithet.
Vallalkozé késedelembe esik akkor is, ha a vegleges atadas-atvételi eljaras hataridében
megkezdddik, azonban a végleges atadas-atvételi eljaras lezarasakor Megrendeld a
munkak atvételét — azok rendeltetésszeri hasznalatat gatld hibdira, illetve
hianyossagaira tekintettel — elutasitja. A meghitsulasi kétbér kévetelése kizarja a
keésedelmi kdthérre vonatkozo igényt. A késedelmi kothér megfizetése nem mentesit a
teljesitési kotelezettség aldl.

9.1.2.Meghiusulasi kotbér: Villalkozé teljesités elmaradasara kikotott kotbér fizetésére
kételezett, amennyiben Vallalkozé érdekkérébe tartozéd barmely ok a szerzddés
meghidsulasat/megsziinését eredményezi. A teljesités elmaradasara kikotott kotbér
mértéke a teljes nettd vallalkozéi dij 20 %-a. Késedelem miatti meghiusulas esetén, a
meghiusuldsi kotbér kévetelése kizérja a késedelmi kéthér kdvetelését. A kétbérekre
egyebekben a Ptk. rendelkezései irdnyaddk, kiemelten a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.

9.1.3.Amennyiben a Villalkozd kétbér fizetésére koteles, a kétbér Osszegérdl a Megrendeld
szamlat allit ki.

9.1.4. A Megrendel6 kotbérigényének érvényesitése nem jelenti egyéb igényeirél vald
lemondasat, igy jogosult érvényesiteni a kétbérigényét meghaladd karat is a
Vallalkozéval szemben.

9.2. Jétallas

9.2.1. A Vallalkozé az elvégzett munkalatokra (szolgaltatasokra) 12 hénap jotallast vallal. A
jotallasi idészak a jelen szerzédés keretében elvégzett valamennyi munkara a sikeres
végleges atadas-atvételi eljarast dokumentald jegyz6konyv keltétsl kezdédik.

9.2.2. A jotélldsi hibajelentés alapjan, annak kézhezvételétsl szamitott 48 6ran belil a
Vallalkozo koteles helyszini hibavizsgalatot tartani, és azt kéveté 24 6ran belil
allasfoglalasat dokumentdltan kézélni. Ebben a nyilatkozatban a Vallalkozd ismerteti
azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kikiiszob6lése érdekében
megtett, rogzitve a hiba megsziintetésének idépontjat, hataridejét is. Amennyiben a
Vallalkozo a bejelentett hiba kijavitasat ésszerdi, de legfeljebb 15 napos hataridén belil
nem vallalja, vagy azt az dllasfoglalasaban megjelélt és a Megrendel altal elfogadott
hataridén beliil nem sziinteti meg, a Megrendel6 jogosult a Vallalkozé kéltségére mas
kivitelez6vel elvégeztetni a javitast.

9.2.3. Amennyiben a j6tallas vagy szavatossag keretében érvényesitett igény teljesitési
hataridejének lejarta el6tt valdszinGsithet, hogy a Vallalkozé a munkit csak
szamottevé késéssel tudja elvégezni, a Megrendeld jogosult a munkat a Vallalkozé
értesitése mellett mas vallalkozéval elvégeztetni. Az ezzel felmeriilt koltségeit a
Vallalkozo kételes felszolitas alapjan, a felszolitas kézhezvételétsl szamitott 15 napon

beliil megfizetni.

10. FelelGsségbiztositas
10.1. A FelelGsségbiztositas feltételei

A Vallalkozé koteles folyamatosan teljeskérdi Felel6sségbiztositdssal rendelkezni, az alabbi
feltételek szerint:

| Biztositési id6szak | _a Munkateriilet atadasatol a teljesitési |
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véghatarid6t kovetd 30. napig

Kartéritési limit legalabb 50.000.000 HUF/év és legalabb
20.000.000 HUF/karesemény 6sszegl
kivitelezési munkakra (vagy ezt a

- tevékenységet is magaban foglalé
tevékenységre) vonatkozo
felelGsségbiztositas

Onrész legfeljebb 10%

Biztositott karok a biztositasi id6szakban valamennyi, a
Vallalkozo, alvallalkozoi és az érdekiikben
eljaré személyek altal Megrendelének,
illetve barmely harmadik félnek okozott
személyi és a szolgaltatas targyaban
keletkezd vagy egyéb dologi kar

Biztositasi események valamennyi biztosithatd épitési és szerelési
felel6sségi kockazat

Amennyiben a munkak elhizddasa folytan a hibajavitdsok maradéktalan lezérasaig a
fentiek szerint megkotott felelGsségbiztositas nem biztositana fedezetet, a Vallalkozd
koteles gondoskodni a biztositas meghosszabbitasarol.

10.2. A FelelGsségbiztositas formaja

10.2.1. Amennyiben a Vallalkozé a Vallalkozasi Szerz6dés megk&tésekor mar rendelkezik a
fentieknek megfelelé felelGsségbiztositassal, a Megrendelé lehetévé teszi, hogy a
Vallalkozé uj biztositasi szerzédés megkotése helyett ezen biztositast terjessze ki a
Szerz6dés szerinti munkdkra, azzal, hogy azt a Vallalkozasi Szerzédésben
meghatarozottak szerint folyamatosan fenn kell tartania.

10.2.2. A felelGsségbiztositdsrdl sz6ld ajanlatot a szerzédéskotéskor be kell mutatni,
melyrél a Megrendel6 jogosult masolatot késziteni. A felel&sségbiztositasrol szolé
kotvényt Vallalkozé a szerz6dés megkotését koveté 10 munkanapon belil koteles
Megrendeld részére bemutatni és arrdl egy masolatot atadni.

10.2.3. A Megrendel6 a Felel6sségbiztositas fennalldasat barmikor jogosult ellendrizni, a
Vallalkozé azt a 10.2.2. pont szerinti formaban kételes igazolni. Amennyiben a
Vallalkozo e kotelezettségének 3 munkanapon beliil nem tesz eleget, a Megrendelé
jogosult a Szerzédéstél azonnali hatéllyal elalini.

10.2.4. A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a FelelGsségbiztositasra vonatkozé rendelkezések
nem érintik a Vallalkozd kozvetlen és korlatlan felel6sségét az okozott kar
megtéritésére.

11. A szerz8dés megsziinése

11.1. A Vallalkozé jogosult a szerz6déstSl azonnali hatallyal eldlini (rendkiviili elallas),
amennyiben a Megrendel6 sulyos szerzGdésszegést kovet el, igy kiléndsen, ha
valamely esedékes fizetési kotelezettségével 30 naptari napot meghaladd
késedelembe esik.

11.2. A Megrendeld jogosult a Vallalkozo sulyos szerzGdésszegése miatt a szerz6déstdl
azonnali hatallyal eldllni. Illyen esetben a Vallalkozé kartéritésre nem jogosult.
Amennyiben Megrendel§ elall a szerzédéstél, Vallalkozé jogosult az altala addig // /)
elvégzett munkdk aranyos ellenértékére. Sulyos szerz&désszegésnek mindsiil a
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12,

Vallalkozé  valamely  lényeges kotelezettségét — megsérti, vagy barmely
kotelezettségének irasbeli felszélitasra sem tesz eleget az erre iranyulo felszélitasban
szerepld hataridén beliil.

Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta el6tt valészindsithetd, hogy a Villalkozé a
munkat csak szamottevd (20 napot meghaladd) késéssel tudja elvégezni, a Megrendeld
jogosult a szerzédéstdl elalni, a szerz6désszegésre vonatkozd szabalyok alkalmazdasa
(igy kilondsen a munka mas vallalkozéval vald elvégeztetése koltségeinek
érvényesitése) mellett.

Az eldllast tartalmazo jognyilatkozat kizardlag irasban (cégszeriien alairva) érvényes az
elallasi  jogcimének megjelélésével. A  felmondé nyilatkozatot tértivevényes
kiildeményként kell a cimzett kapcsolattartdjahoz eljuttatni.

A Vallalkoz6 az eldllas éltala vagy vele tortént kézlését kévetden haladéktalanul kételes
a munkateriiletrél levonulni, és azt (valamint az anyag- és toérmelékszallitasi
utvonalakat) megtisztitott allapotban atadni.

A 11.1-11.5. pontok alkalmazasaban elallds helyett felmondas értendd, amennyiben a
jognyilatkozat kozlésének idépontjaban a szerz6déskstés elétt fennallott helyzetet

visszaallitani nem lehet, vagy a Megrendel8 azt nem kivanja.

A szerzGdésnek barmilyen okbdl térténd megsziinése esetén a Felek kotelesek
egymassal — a Vallalkoz6 altal elvégzett munka aranyaban — elszamolni.

A szerz6dés teljesitése

12.1. A szerz6dés teljesitésében kézrem(ikodé alvallalkozdk

12.1.1. A Megrendel6 nem korlatozhatja a Villalkozé jogosultsagat alvallalkozé bevonasara.

A Vallalkozé a Szerz6dés megkotésének id6pontjaban, majd - a késébb bevont
alvallalkozék tekintetében - a Szerzédés teljesitésének idétartama alatt kételes
elézetesen a Megrendel6nek valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt
vesz a Szerz8dés teljesitésében, és - ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkozo nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivént
alvéllalkozé nem all a megel6z6 kézbeszerzési eljarasban elGirt kizaré okok hatalya
alatt. [Kbt. 138. § (3) bekezdés].

12.1.2. Az eljaras soran a Vallalkozd &ltal bemutatott valamely szervezet vagy szakember

bevonasatél nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerz§dés sajatos
tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a
kdzbeszerzési eljardsban az ajanlatok értékelésekor meghatdrozd kériilménynek
mindsiilt. llyen esetben csak a jogutddlas olyan eseteiben valtozhat a bevont szervezet,
ha az Uj szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevins korilmény -
kilonds tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt
személyi dllomany - tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet jogutodjanak
tekinthet6. Az értékeléskor meghatarozé szakember személye csak a Megrendel6
hozzajarulasdval és abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett
minden relevans koriilmény tekintetében az értékelttel egyenerték(i szakember kertdil
bemutatasra. [Kbt. 138.§ (4) bekezdés].
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12.1.3. Megrendelé felhivia a Vallalkozo figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése
értelmében az alvéllalkozéi teljesités Osszesitett ardanya nem haladhatja meg a
szerz6des értékének 65%-at. Az alvallalkozéknak a szerzédés teljesitésében vald
részvétele aranyat az hatdrozza meg, hogy milyen aranyban részesiilnek a szerz6dés
altalanos forgalmi ado nélkil szamitott ellenértékébdl. A Kbt. 138. § (5) bekezdése
értelmében alvallalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozoi szerzodés értékének 65%-
at  meghaladdé mértékben tovabbi kozrem(ikodét. Az alvallalkozokra irdnyadd
szabalyok betartasat Megrendeld az épitési naplé alapjan ellendérzi.

12.2. A teljesités elismerése, teljesitésigazolas

12.2.1. A Megrendeld, amennyiben a Vallalkozoé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
szerz8désben az atadas-atvételi eljards megkezdésére meghatdrozott. hatarid6t
kovetd 15 napon belil nem kezdi meg az atadds-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerzOdésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatarozott
hataridében nem fejezi be, a Villalkozd fél kérésére a teljesitésigazolast koteles
kiadni [Kbt. 135.§ (2) bekezdés].

12.3. AKbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjdhoz kapcsol6dé rendelkezések

12.3.1. A Vallalkoz6 kotelezi magat arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés
teljesitésével dsszefliggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel§ térsasag tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Vallalkoz6 addkételes jovedelmének csdkkentésére
alkalmasak [Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pont].

12.3.2. A Vallalkozo kételezi magat arra, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhetévé teszi és a
12.3.3. pont szerinti Ggyletekr&l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti [Kbt. 136.§ (1)
bekezdés b) pont].

12.3.3. Megrendel6 a szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a
szerzGdéstdl elallhat, ha:
a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) Vallalkozo nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy Vallalkozd
személyében érvényesen olyan jogutddlas koévetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabdl eredd valamely
kételezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

12.3.4. A Megrendel§ jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani — ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint

jogképes szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) ponzé‘;/
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel; L‘u%

ok



b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennéll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel [Kbt. 143.§ (3) bekezdés].

12.3.5. A Megbizo kételes a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerz6dés megkétését kdvetSen jut tudomasara, hogy a Megbizottként
szerz6do fél tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki
kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbél.

12.3.6. A 12.3.3. — 12.3.4. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a szerzodés
megsz(inése elStt mar teljesitett szolgaltatas szerz6désszer(i pénzbeli ellenértékére
jogosult.

13. A szerzédés modositasa

A szerzédés modositasaval kapcsolatosan a Kbt. 141. § rendelkezései az iranyadok.

14. Vegyes rendelkezések

14.1. A Vallalkozo kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrél szélé 2011. évi CXCVI. torvény (Nvtv.)
3. § (1) bekezdés 1. pontjaban foglaltak alapjan atlathatd szervezetnek mindsiil,
tovabba kotelezettséget vallal arra nézve, hogy e ténynek a jelen szerzédés fennallasa
alatt térténd valtozasa esetén arrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A Vallalkozd
jelen ponttdl eltérd, valétlan tartalmd nyilatkozata esetén a Megrendeld jogosult a
szerz6dést felmondani vagy - ha a szerzédés teljesitésére még nem keriilt sor - a
szerzédéstdl elallni.

14.2. Amennyiben a Vallalkozo kiilféldi adoilletéség, a jelen szerz6dés aldirdsaval megadja a
visszavonhatatlan meghatalmazasat (felhatalmazasat) arra vonatkozéan, hogy az
illetSsége szerinti adohatdsagtl a magyar addhatésag kozvetleniil beszerezhet a
Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kézétti jogsegély igénybevétele nélkiil
[Kbt. 136.§ (2) bekezdés].

14.3. A Megrendelé hozzéjrul ahhoz, hogy a Vallalkozd a szerzédés teljesitése soran
alvallalkozdt vegyen igénybe. A Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzédés teljesitéséhez
igénybe vesz/nem vesz igénybe® alvéllalkozot. A Vallalkozé hozzdjarul ahhoz/nem jarul
hozza ahhoz*, hogy alvallalkozoja tovabbi alvallalkozét vegyen igénybe.

14.4. A Felek vallaljak, hogy a szerz6désbél eredé vitaikat egyeztetéssel oldjak meg, s csak
ennek az els6 egyeztet6 targyalastél szamitott 30 naptari napon tuli
eredménytelensége esetén fordulnak a hataskorrel és illetékességgel rendelkezé
birésaghoz.

14.5. A Felek egybehangzdan kijelentik, hogy nem képezik a jelen szerzédés részét a jelen
szerz6désbe nem foglalt, a Felek kozétti esetleges korabbi szébeli vagy irasbeli
megallapodasok. Nem képezik a jelen szerzédés részét a Felek kézotti korabbi
kommunikdcié soran elhangzott vagy leirt olyan feltételek, amelyek nem keriiltek a
jelen szerzédésben rogzitésre, sem az olyan szokas(ok), amely(ek)nek alkalmazasaban
a Felek korabbi iizleti kapcsolatukban megegyeztek, sem barmilyen gyakorlat, amelyet
egymas kozott kialakitottak. Nem képezik a jelen szerz6dés részét az adott uzletagban

3 -y ¢ 5 "
* A nem kivant rész torlendo.
* A nem kivant rész torlends.
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14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

a hasonlo jellegli szerzédés alanyai altal széles kérben ismert és rendszeresen
alkalmazott szokasok sem.

A jelen szerzdésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Térvénykényvrél sz616
2013. évi V. torvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL. térvény (Kbt.) és
a vonatkozé egyéb jogszabdlyok rendelkezéseit kell alkalmazni. Szerzédésben szereplé
jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvéltozasa vagy az azt
tartalmazo jogszabaly hatdlyon kivil helyezése esetén az annak megfeleld,
megvaltozott jogszabdlyhelyet, illetve hatdlyos jogszabélyt kell érteni, kivéve, ha a
megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatalyos jogszabély eltérést megengedd
rendelkezésének alkalmazasa Osszeegyeztethetetlen lenne az Eljaras
dokumentumainak vagy a jelen Szerz6désnek a kdvetelményeivel, illetéleg céljaval. A
szerz6do Felek a Ptk. 6.63. § (5) bekezdésének alkalmazasat kizarjak.

A Felek megéllapodnak abban, hogy jelen szerz6dés teljesitése soran a masik fél
tudomdsara jutott valamennyi informacié izleti titkot képez. A Vallalkozo a
rendelkezésére bocsatott adatokat, dokumentumokat, illetve egyéb tudomasara jutott
informaciét a jelen szerzédés keretén kiviil nem hasznalhatja fel, azokat a Megrendel
érdekeit sért6 vagy veszélyeztet6 modon nem kezelheti, harmadik fél szdmara
semmilyen formaban nem szolgéltathatja ki, kivéve, ha erre irasbeli felhatalmazast
kap. A Felek rogzitik, hogy a titoktartasi kotelezettség a jogszabaly alapjan nyilvanos
(vagy harmadik személy altal megismerhetd) adatokra nem terjed ki.

A szerzodest a Felek annak elolvasasa és kdzos értelmezése utan, mint szerzédéses
akaratukkal mindenben megegyezét jovahagydlag irjak ala.

Jelen szerz&dés 6 eredeti példanyban késziilt, melybél 4 példany illeti a Megrendelét, 2
példany a Vallalkozot.

Baktaloranthaza, 2018. oktdber 30.
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Felelésségli Tarsasag
Villalkozé Megrendel6
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