VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél

Név: Baktaléranthaza Varos Onkormanyzata
Székhely: 4561Baktaloranthaza, Koztarsasag tér 8.
Adoszam: 15732190-2-15

Képviseli: Nagy Lajos polgarmester

mint megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrdl a

Név: BASTYA Millenium Zartkoriien M(ikodé Részvénytarsasag
Székhely: 1163 Budapest, Cziraki utca 26-32.
Adoszam: 25121254-2-42

Cégjegyzékszam: 01-10-048319 o
Bankszamlaszam: 11713012-20000394-00000000

Képviseli: Varga Tibor Igazgatdsagi Tag

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozd)

— Megrendel6 és Vallalkozé tovabbiakban kiilén-kiilén Ggy is, mint Fél, egyiittesen Felek —
kozott az alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:

Preambulum

Jelen Vallalkozasi szerz6dés (a tovabbiakban Villalkozasi szerz6dés) a Megrendeld altal a
kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIl. torvény (a tovabbiakban Kbt.) Harmadik Része
alapjan ,Vdllalkozdsi szerzédés, TOP-2.1.2-15-SB1-2016-00017 azonosité szamu projekt
keretében kérnyezettudatos vdros rehabilitdcio Baktaléranthdzan” targyban 2018. marcius
19-én a gazdasagi szerepl6knek megkiildott, a Kbt. 115. § (2)-(4) bekezdés szerinti
kézbeszerzési eljaras (a tovabbiakban Eljaras) 2. része eredményeként jott létre, az Eljaras
Ajanlatkérdje, mint Megrendel6 és az Eljarason nyertes Ajanlattevd, mint Vallalkozo kdzott
az Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelel&en.

Mivel a Szerz6dés az Eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
értelmezendd6, a kézte és az Eljaras dokumentumai kozotti ellentmondas esetén, illetve
abban az esetben, ha a Szerz6dés valamelyik lényeges szerz8dési feltételrsl nem rendelkezik,
a kovetkez6 alkalmazasi sorrend érvényesiil:

az Eljaras esetleges kiegészit6 tdjékoztatasokkal veéglegesiilt ajanlati felhivasa,
dokumentacidja és mellékletei, a Szerz6dés, végil Vallalkozd, mint Ajanlattevé ajanlata (a
tovébbiakban barmelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a Szerz6dés nem lehet ellentétes
ajanlattevé ajanlataban meghatdrozott és értékelésre keriil6 ajanlati elemekkel. Az e pont
szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben elérébb allé6 Dokumentum ellentmondds vagy
szabdlyozatlan feltétel esetén alkalmazhatdsaghan megel6zi az utana kévetkezét.

A fent meghatdrozott Dokumentumok a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik,
fliggetlendl attol, hogy azok fizikailag a Szerz6déshez csatolasra keriiltek-e vagy sem.

1. A vallalkozas targya

1.1. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozé elvallalja az, Vdllalkozdsi szerz6dés, TOP-2.1.2-
15-5B1-2016-00017 azonosité szamu projekt keretében kérnyezettudatos vdros
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1.2,

2.1.

2.2,

2.3.

3.

rehabilitacio Baktaloranthdzdn”targyl épitési beruhazasi munka és kapcsolodéd
feladatok elvégzését.

A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz&dés — annak "vallalkozasi szerzédés" megnevezésétél
fuggetlenil — a Polgari Térvénykényvrdl -szold 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:252. §-a
szerinti kivitelezési szerzédés; a kivitelez6 — annak "vallalkozd" elnevezésétél fliggetlenil
a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelez8, a szerz6désre tehat a Ptk. 6:252. §-a szerinti
kivitelezési szerz6désre vonatkozo rendelkezések alkalmazanddk.

A teljesitési hataridd

Jelen szerz6dés az alairasanak napjan, de legkorabban 2018. aprilis 10-én lép hatalyba,
€s a 2.2. pontban meghatarozott teljesitési véghataridéig, vagy a felek kozotti
elszamolas napjaig hatalyos.

-~

A teljesités véghatarideje:2018. december 31. napja

A Megrendeld el6teljesitést elfogad. Hataridében teljesit a Vallalkozd, ha az atadas-
atvétel e hatdrnapig megkezdddott,vagy az nem a Vallalkozonak felrdhatd okbdl
kezdddik meg késedelmesen.

A Megrendel§ koteles a munkateriiletet a szerz6dés mindkét Fél altal torténd aldirdsat
kéveté Smunkanapon beliil a Vallalkozé rendelkezésére bocsatani munkavégzésre

alkalmas allapotban.

A teljesités helye

A teljesités helye: Baktaloranthaza belteriilete

4,

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Fizetési feltételek

A Megrendel6 altal a Vallalkozo részére fizetend6 vallalkozéi dij 6sszege nettd
92.322.116,- Ft + AFA (azaz kilencvenkétmillié-haromszazhuszonkétezer-szaztizenhat
Forint + AFA), amely Gsszesen brutté 117.249.087,- Ft (azaz szaztizenhétmillid-
kétszaznegyvenkilencezer-nyolcvanhét Forint). Felek tartalékkeretet nem irnak eld.

Az 3ltalanos forgalmi adé megfizetése a vonatkozé hatédlyos adéjogszabélyok
rendelkezései szerint térténik.

A Villalkozé valamennyi koltségét — beleértve valamennyi felhasznalt, beépitett,
felszerelt anyag, eszkdz, berendezés kéltségét is — a vallalkozoi dij tartalmazza. A
vallalkozoi dijon felil a Vallalkozé semmilyen jogcimen tobbletkdltséget a
Megrendelével szemben nem érvényesithet.

Megrendel6 a szerz6dés teljesitésének elismerésérél a Véllalkozd teljesitéséts| vagy az
err6l szolo irasbeli értesités kézhezvételétsl szamitott 8 napon beliil kételes irdasban
nyilatkozni  (teljesitésigazolds). A Vallalkozé6 a (rész)szamla kidllitdsara a
teljesitésigazolast kovetden utdlag jogosult. A Villalkozé a szamlat a teljesités
igazolasatol szamitott 5 munkanapon belil kételes benydjtani a Megrendeld részére. A
Vallalkozonak a benyujtott szamldhoz csatolni kell a Megrendelé &ltal alairt
teljesitésigazolas egy példanyat. /
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4.5. Az ellenszolgdltatas kifizetése a Kbt. 135. §-anak (1)-(3), (5) bekezdésével, tovabbs a
Polgari Torvénykonyvrél sz6l6 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.). 6:130. §-
anak (1)-(2) bekezdésével 6sszhangban, a szerz&désszer(i és a jogszabalyoknak
megfelel6 (rész)szamla ajanlatkéréhoz valo beérkezésétsl szamitott 30 naptari napon
bellil &tutalassal keril kiegyenlitésre, figyelembe véve a vonatkozd jogszabalyi
rendelkezéseket is:

- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Avr.),
- 2011. évi CXCV. térvény (Aht.),
- 322/2015 (X.30.) Korm. rend.

4.6. Megrendel6 késedelmes teljesitése esetén a késedelmi kamatra vonatkozéan a Ptk.
6:155 §-a iranyado. _

4.7. A vdllalkozéi dij megfizetésének litemezése:

Vidllalkozo a teljesités igazoldsat kovetéen 3 db részszamla és 1 db végszamla
kibocsatasara jogosult az alabbiak szerint:

Szamla Késziiltségi fok Osszeg

1. részszamla 25%  (sikeres miiszaki | A nettd véllalkozoi dij 25%-a
szemle alapjan igazoltan)

2. részszamla 50%  (sikeres  mliszaki | A netto véllalkoz6i dij 25%-a
szemle alapjan igazoltan)

3. részszamla 75% (sikeres miszaki | A nettd vallalkozéi dij 25%-a
szemle alapjan igazoltan)

Veégszamla 100% (sikeres végleges | A nettd vallalkozoi dij 25%-a
atadas-atvételi eljaras

a szerz6dés  hiba-  és
alapjan igazoltan)

hidanymentes teljesitésének
feltételével, a sikeres, hiba-
és  hidnymentes  mdiszaki
atadas-atvételi eljaras
lezarasat kovetSen, azaz a
végszamla benyujtasanak
feltétele a sikeres, hiba- és
hianymentes m(iszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasa.

4.8. A szamldk kifizetésének feltétele az épitési munkalatok adott késziltségi fokanak
Megrendel§ altal térténd (miiszaki szemle vagy atadas-atvételi eljaras) elfogadasa,
valamint a teljesitésigazolas Vallalkozé altal toérténd kiallitasa. Megrendel6 koételes a
Vallalkozé altal benyujtott szamldk kézhezvételétdl szamitott 30 napon belldl a
vallalkozdi dijat a Véllalkozo részére atutalni.

4.9. A részszamlak és a végszamla 6sszege nem haladhatja meg az adott szamlahoz tartozé
miszaki részteljesités értékének megfelels &Gsszeget. A szamla kételezd tartalmi
elemeinek dsszhangban kell lennie az altalanos forgalmi adérdl sz6lé 2007. évi CXXVIL.

térvény 169. §-dban foglaltakkal. 1/
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4.10. A Megrendel6 a vallalkozoi dijat az igazolt teljesitést kévetSen, utdlag benyujtott
szamla alapjan, a Vallalkozénak a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-ai
rendelkezései szerint, atutalassal teljesiti a Vallalkozo fizetési szamlajara. A Megrendeld,
amennyiben a Vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B.§-ban
rogzitett szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni.

4.11. A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz6désben meghatarozott épitSipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

4.12. Megrendel§ felhivja a figyelmet a Kbt. 136. § (1) bekezdésében leirtakra.

4.13. Amennyiben a Vallalkoz6 nem teljesiti hataridében a kifizetés jogszabadly szerinti
eléfeltételeit, a MegrendelS fizetési hatarideje a Vaéllalkozé késedelmének idejével
meghosszabbodik.

4.14. A Villalkozé jogosult legfeljebb az éltalanos forgalmi add nélkiil szamitott vallalkozai
dij30 %-anak (harminc szézalékdnak) megfelel6 6sszegli eléleget igényelni a jelen
Szerz6dés hatalybalépését kovetéen a Megrendelének elkildott elSlegbekérd
dokumentum formajaban. Az el6leg 6sszegét a Megrendeld az elSleghekérs benyujtasat
kovetd 15 (tizenét) naptari napon belil kételes folydsitani. Az eléleget egyenlé
részletekben, a benyujtasra keriilg 3. részszamla és a végszamla Gsszegébél kell levonni.

5. A Munkateriilet ataddsa

5.1. A Megrendel§ a Vallalkozé altal dtadott 1. szamu mellékletben szereplé adatok alapjan
az e-épitési naplo szerepkéreit kiosztja a szerz6déskstést koveté 3 napon beliil
(amennyiben ez munkasziineti nap, ugy az azt kéveté elsé munkanapon).

5.2. A Vallalkozé kételes a munkateriilet atadast megel6z6 napig (amennyiben ez
munkasziineti nap, ugy az azt kévet6 elsé munkanapon) a Megrendel6tél elektronikus
uton megkapott kodokkal az e-épitési naplé szerepkéreit visszaigazolni. Az ebbdl eredd
késedelemért a Vallalkozo felelés.

5.3. A Megrendel§ a munkateriiletet a 2.3. pontban régzitett idépontban bocsatja a
Vallalkozo rendelkezésére munkavégzésre alkalmas 4&llapotban. A Vallalkozé a
munkateriilet ataddsaval egyidejiileg kezdheti meg a kivitelezési munkakat. A
Vallalkozé haladéktalanul koételes a munkateriilet &tvételét visszaigazolni az e-
napléban.

6. Altaldnos kovetelmények a kivitelezési munkak soran

6.1. A munkateriilet dtadasat a Felek az egyidejiileg megnyitott épitési napléban régzitik. A
munkateriilet dtaddséval egyidejlileg a Villalkozé és a Megrendel6 meghatérozza a
kooperacid és a tervez6i mivezetés id6pontjait is. A Megrendel§ szavatolja, hogy a
munkateriilet — a vallalkozasi szerz6désben, illetve az ajanlattételi dokumentaciéban
foglalt esetleges hasznalati, vagy miszaki korlatozasokat figyelembe véve -
munkavégzésre alkalmas allapotban a Vallalkozd rendelkezésére all a kivitelezési
munkak idétartama alatt.

6.2. A munkavégzéshez sziikséges vizet és villamos energiat a Megrendel§ téritésmentesen
biztositja, de a megjelélt vételezési helytél az épitési helyszinig torténé /;z,abélyos
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eljuttatds a Vallalkozo feladata. A kéziizemi szolgaltatasok korlatozasara (villamos
energia, viz elzdrasa stb.) csak elSzetes egyeztetést kévetden keriilhet sor.

6.3. A kivitelezés soran keletkezd hulladékok = engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torténé -
elszallitésara (elszallittatasara) a Vallalkozd kételes sajat koltségén.

6.4. A Megrendel§ az épitkezést legaldbb 8 naponta kételes — miiszaki ellendre(i) atjan —
ellendrizni. Az ellen6rzés elmulasztasa, vagy hidnyossiga esetén a Vallalkozé nem
mentesil a felel6sség aldl. Az eltakarasra keriils és Vallalkozé altal készitett
szerkezeteket csak a miiszaki ellen8rok épitési napléba rogzitett engedélyét, illetve az
eltakarasra keriil6 részek fényképes (.jpeg) formatumu dokumentalasat kévetden lehet
eltakarni.

A Megrendel6 épitési miiszaki ellenérének neve, adatai és elérhetGségei:
Név: Tomkd Zoltan
Cim: 4551 Levelek, Sport utca 22.
Nyilvantartdsi szam: 15-7521
Névjegyzéki jel: ME-M
Telefon: +36-70-3718558
Fax:
e-mail: zoltan@tomko.hu

Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendelé épitési mdszaki ellendrok
személyének megvéltozasa nem mindsiil szerz6désmadositasnak.

A Vallalkozo felel&s m(iszaki vezet8jének neve és elérhetgségei:

Név: Kiss Janos Csaba

Cim: 1163 Budapest, Czirdki utca 26-32.
Nyilvantartasi szam:01-62680
Névjegyzéki jel:MV-E

Telefon: +63 70/3207772

Fax:

e-mail: kisscsaba@bastyamillenium.hu

6.5. Vallalkozé vallalja, hogy a teljesités id6tartama alatt legalabb 3 hénapon keresztiil, 7 f6
1991. évi IV. torvény 57/B. § (4) bek. szerinti hatranyos helyzet({i munkavallalét alkalmaz,
és ezeket a munkavallalokat a teljesitésbe bevonja.

6.6. A Villalkozo kételes a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint az épitkezés kezdetétdl
annak teljes befejezéséig felel6s m(szaki vezet6t biztositani, valamint épitési naplot
vezetni. A felel8s miiszaki vezetd kételes a kooperaciékon, valamint a miiszaki ellendr
altal kezdeményezett valamennyi egyéb egyeztetésen személyesen részt venni, és
részvételét az épitési napldba tett bejegyzéssel igazolni. Amennyiben a felel6s m(iszaki
vezetd a kooperacion vagy egyeztetésen személyesen nem jelenik meg, a Megrendel§
jogosult a kivitelezési munkakat a kévetkezd kooperacid, illetve egyeztetés id6pontjaig
felfliggeszteni. A munkélatok felfiiggesztésének idétartama a teljesitési hataridébe
beleszamit (azt nem mddositja).

6.7. A Vdllalkozé csak olyan munkavallalokat foglalkoztathat a Megrendel6 teriiletén,
akiknek érvényes személyi okmanyaik, munkavallalasi engedélyik van, a Véllalkﬁz,énél
-

4



(ill. alvallalkozojanal) bejelentett modon dolgoznak, szakmailag és egészseglgyileg
alkalmasak a munkavégzésre, és — igazoltan — megfelel6 munka-, baleset-, és
tlizvédelmi  oktatasban részesiltek. A Vallalkozd ~munkavallaléi  kotelesek
munkavégzésre alkalmas allapotban, tiszta és kulturalt munkaruhdaban megjelenni a

kijelolt munkaterdileten.

6.8. A Vallalkozd a szerz6dés szerinti munkat hatéridére, a mindenkor hatalyos magyar és

eurdpai szabvanyoknak és a vonatkozo szakmai elirdsoknak megfeleléen, koteles
elvégezni. Megrendeld a hatdlyos szabvanyokat tekinti irdnyaddnak, ezek a szabvanyok
adjak az elvégz6 feladatokhoz kapcsolédd mérési és értékelési modszereket.
Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzddés targyat és a Megrendel6 szerz6déses céljat,
valamint a szerz6dés teljesitésének feltételeit el6zetesen megfeleléen megismerte, a
szerzddés teljesitéséhez sziikséges engedélyekkel, feltételekkel és szakmai tapasztalattal
rendelkezik, ennek megfeleléen a szerzédést a szakembertdl elvarhatd mindségben és
felelGsséggel teljesiti.

6.9. A Villalkozd a koltségvetésben kiirt anyagokat — amellett, hogy igazolja, hogy azokat
idében megrendelte, de nem kapta kézhez — id6ben beszerezhetd, azonos miiszaki
paraméter(, esztétikai és hasznalati értékili mas anyaggal helyettesitheti a Megrendeld
el6zetes értesitése és jovahagyasa esetén. A helyettesités soran &sszevethetd
tablazatban kell kimutatni a tervezett és a helyettesitésre szént épitési termékek
jellemzdit, illetve az azokhoz tartozoé teljesitményeket. A tablazat kitoltése a Vallalkozo
feladata, elfogaddsara a Mdszaki ellenér jogosult a Megrendelé megbizottjanak
jévahagyasa mellett.

6.10. Amennyiben olyan kérlilmény meril fel, amelynek kovetkeztében a szerzédésben
vallalt valamely kotelezettség teljesitése elére lathatoan akadalyba Gtkozik, a Felek
kotelesek egymast az akaddly felmerilésekor, vagy a fenyegeté akadalyrdl vald
tudomasszerzeskor haladéktalanul irasban értesiteni. A Vallalkozonak a miiszaki
tartalmat, valamint a munkak befejezésének hatdridejét érinté korlilmény esetén az
akadalyértesitést az épitési naploba tortént bejegyzés mellett haladéktalanul levélben
is meg kell kiildenie a Megrendelének, ebben az esetben a kozlés a levél
kézhezvételével hatalyosul.

A szerzbdésszegés aldli kimentés alapjaul a megfeleléen kozolt akadalyértesités
szolgalhat, amennyiben az akadalyt a Vallalkozé ellenérzési korén kivil esd, a
szerz6déskotés idGpontjdban el6re nem lathatd koériilmény okozta, és nem volt
elvarhatd, hogy a koriilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

6.11. Amennyiben a Vdllalkozé valamely lényeges kotelezettségét sulyosan megsérti, és a
jogsérté magatartassal felszolitas ellenére sem hagy fel, vagy annak kdvetkezményeit
felszolitas ellenére sem kiiszobdli ki haladéktalanul, és ezért karosodas veszélye
fenyeget, a Megrendel6 jogosult a munkavégzést azonnali hatdllyal felfliggeszteni,
illetve megtiltani mindaddig, amig a Vallalkozé a szerzédésszer(i teljesitésre
biztositékot nem nyujt, vagy a Vallalkozo (illetve a Vallalkozo kéltségén a Megrendeld)
a szerzOdésszegés jogkovetkezményeit el nem haritja. A Felek rogzitik, hogy a
Villalkozo lényeges kotelezettségének mindsiilnek kilondsen a felelGsségbiztositas
fenntartasara, a mas vallalkozdkkal vald egylittm(kodésre, az utvonalak tisztan
tartasara, a munkavallalok alkalmazasara, az épitési napld vezetésére, a zajhatassal
jard munkdk idépontjara vonatkozo feltételek. A munkalatok felfliggesztésének, illetve
megtiltasanak idGtartama a teljesitési hataridébe beleszamit (azt nem maddositja).



i Kiilonleges koriilmények és kévetelmények a kivitelezési munkak sorin

7.1. A Dokumentumokban részletesen ~ felsorolt - munkaszervezésre,  egyéb
kotelezettségekre és felelsségre - vonatkozd kiilonleges el&irasok, rendelkezések
szintén a szerz8dés elvélaszthatatlan részét képezik. A Véllalkozo kijelenti, hogy az
abban foglaltakat ismeri, és azokat a jelen szerz6dés aldirdsaval elfogadja.

7.2. Amennyiben a Vallalkozé munkaszervezése, vagy a teljesités egyéb hibaja, hianyossaga
miatt a Megrendelé kézremiikédése valik sziikségessé, a Villalkozo kételes megtériteni
a Megrendel6 ezzel kapcsolatos kéltségeit és egyéb karat.

7.3. Amennyiben a munkateriilet kérnyezetében egyéb munkalatok is parhuzamosan
megvalositasra kertilnek, a Villalkozé kételes a munkat végz6 mas vallalkozokkal
fokozottan egyiittmiikodni, a munkavégzés soran azok mflivezetSivel folyamatosan
egyeztetve eljarni, és e célbél a munkavégzésre rendelkezésre all6 orak alatt
mlvezetSjének folyamatos elérhetéségét biztositani. A Megrendel az egylittm(ikodés
érdekében az egyéb vallalkozokkal tértént szerz6déskotést kovetSen azok felelds
mivezetdinek nevét és elérhetéségét a Vallalkozo rendelkezésére bocsétja.

8.  Mlszaki szemle(k), dtadds-atvétel, a teljesités igazolasa, uté feliilvizsgdlat

8.1. A részszamla kiallitasanak alapjaul szolgalo késziiltségi fok elérésekor miiszaki szemlét
kell tartani, amelyet a Vallalkozé készit el8. Ennek soran a Vallalkozé ajanlatban csatolt
kéltségvetése alapjan kell kimutatni tételesen az adott szakaszhoz tartozo késziiltségi
fokot. A szerkeszthetd (Excel) formatumu tablazatot Vallalkozé késziti el6 és juttatja el
a Miszaki ellenérnek és a Megrendelének. A Vallalkozé kételes a Megrendel6t 4
munkanappal a mdszaki szemle tervezett id6pontjat megeléz6en irdsban és az e-
épitési napld Gtjan is értesiteni.

8.2. A miszaki szemlérdl jegyzSkonyvet kell felvenni, amelyben a Felek rogzitik

— aszemlén részt vevs személyek nevét, beosztasat, a képviselt szervezet nevét,

— a miszaki szemle megkezdésének és lezarasanak napjat,

— a kesziiltségi fok megallapitasa alapjaul szolgdlé tényeket, iratokat,
nyilatkozatokat,

— a Villalkozé altal megjelélt — a Vallalkozasi Szerzédésben meghatarozott
munkdkat magdban foglalé - késziiltségi fok elfogadasanak, vagy
elutasitasdnak tényét,

— elutasitas esetén annak indokat,

— a Felek egyéb nyilatkozatait,

— a jegyzékonyv keltét.

8.3. A jegyz6konyvet a Megrendels vagy annak képviselGje (Miszaki ellenér) veszi fel, és azt
a miszaki szemlét kdvets 3 munkanapon beliil irasba foglalja. A Felek a jegyz6konyv
minden oldaldt aldirjak, tovabba mellékelni kell hozzd a Vallalkozo 4altal a
Megrendel6nek atadott dokumentumokat.

8.4. Az atadds-atvételi eljards célja annak ellenérzése, hogy az elkésziilt épitési-szerelési
munka a szerz8désben és jogszabdlyban el8irtak alapjan, a kivitelezési
dokumentdcidban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalésult-;,nés a
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teljesités megfelel-e az el6irt miszaki és a szerz6désben vallalt egyéb
kovetelményeknek és jellemzbknek.

8.5. A Vallalkozo koteles az ataddas-atvételi eljaras megkezdéséig, de legkésébb annak
befejezéséig két-két példanyban (2 pld. nyomtatott és 2 pld. elektronikus
adathordozon -1 pld. szerkesztheté 1 pld. pdf formatumban) a Megrendel6
rendelkezésére bocsatani az Atadas-atvételi dokumentaciot, melynek tartalma a
kovetkezd:

- megvalosulasi dokumentacio, lezart e-naplok és mellékletei,

- az épitési munka, a beépitett anyagok és berendezések mingségét igazold
bizonylatok, megfelel6ségi igazolasok (teljesitménynyilatkozatok), a gyartomdlvi és
hazai honositasi mibizonylatok (illetve ezek szakforditd &ltal készitett magyar nyelvd
forditasa) és a szilikséges vizsgalati eredmények okmanyai, valamint h

- a jogszabalyban meghatarozott egyéb dokumentumok.

Vallalkozd a megvalosuldsi dokumentaciot elektronikus és nyomtatott formaban
kiteles elkésziteni. Az elektronikus valtozathoz sziikséges adatszolgaltatast
Megrendelé a Vallalkozonak szerz6déskotéskor atadja (CD/DVD-n, szerkesztheté CAD
allomanyok — dwg és/vagy pln formatumban). Vallalkozé a megvaldsuldsi tervet papir
alapon és aktualizdlt elektronikus formatumban CD/DVD adathordozén a kapott
formatumok valamelyikében-és pdf formatumban adja at.

8.6. Atadas-atvételi eljaras lefolytatasara 1 alkalommal, a kivitelezési munkak befejezése
utan kertil sor.

8.7. A Vallalkozé koteles az atadas-atvételi eljarassal érintett munkak befejezésekor a
Megrendel6t az elektronikus naplé Gtjan, valamint egyuttal készre jelentd levélben is
értesiteni, és az e-fénapldban kezdeményezni az atadast-atvételi eljarast. A mdszaki
atadasi-atvételi eljaras résztvevdit a Vallalkozo e-fénapldban jelzett kezdeményezésére
a Megrendeld hivja 6ssze. A Megrendeld e kezdeményezéstél szamitott 3 munkanapon
beliil koteles az eljards megkezdésének idépontjardl értesitést kildeni. Az épittetd

az eljaras megkezdése id6pontjanak, az épitési engedély szamanak és az épités
helyszinének az e-fénaploba torténd bejegyzésével értesiti az illetékes épitésfelligyeleti
hatosagot, a Vallalkozét és az egyéb érdekelteket. Az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére a Vallalkozoé 4&ltal megjelolt id6pont nem lehet korabbi, mint a
kezdemeényezéstdl szamitott 4. munkanap, de legkésébb 8. munkanap.

8.8. Az atadas-atvételi eljaras lefolytatasanak idétartama legfeljebb 10 munkanap. Az eljaras
lezarasakor a Felek - az e-fénapléhoz mellékletként csatolandé - elektronikus
jegyz6kdnyvet vesznek fel, amelyben régzitik mindazokat a tényeket, amelyek jogvita
esetén jelentdsek lehetnek, igy kiilondsen

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) a mlszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezését, részvételi

min&ségét,

c) a Megrendel§ altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) a Megrendeld észrevételeit a szerz6déshen foglaltak teljesitésérél,

e) a miszaki atadds-atvételi eljards soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibak,

hianyok, hidnyossdgok megnevezését (jelentGsebb tételszam esetén az &tadas-

atvételi jegyz6konyv mellékletét képez6 kulon hidnypdtlasi jegyz6kényv vagy

hibajegyzék, hidanyjegyzék is készithetd),

f) a hibds munkarészekre es6, visszatartasra keriilé kéltségvetési 6sszegeket, //
JAXR
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g) a jogszabalyban elgirt nyilatkozatokat,

h) a Megrendel6 dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

i) a Megrendelé dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy
arengedmeényt kér, valamint :

Jj) a résztvevok részérdl a jegyz6kdnyv jovahagyasat.

k) a hibajegyzéket és annak értékét, a hibak kijavitasira a Megrendeld altal
megszabott hataridét.

A jegyz6konyvhoz mellékelni kell a Vallalkozé altal a Megrendelének &atadott
dokumentumokat.

8.9. Az atadas-atvételi eljarasrol két példanyban kell a jegyzékdnyvet elkésziteni. A
jegyz6konyv egy-egy példanya a Megrendel6t és a Vallalkozot illeti. _

8.10. A Megrendel6 kisebb hibak, hidnyossagok alapjan is jogosult az atvétel megtagadasara,
amennyiben azok mas hibakkal, hianyokkal 6sszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal,
potlasukkal jaré munkak folytan akadalyozzak a zavartalan hasznalatot, vagy
Gsszességlikben jelentSs hibanak tekinthetSk. A Megrendelé engedélyezheti, hogy az
atadas-atvételi eljaras alatt a mar észlelt hibak javitasa megkezd6djék. Amennyiben a
teljesités csak részben hibas, vagy hianyos (meghatarozott helyiségek rendeltetésszerti
hasznalatat nem akadalyozza) Megrendel6 jogosult, de nem kételes a teljesités
részbeni, egyes munkarészekre kiterjedé ideiglenes atvételére (elGzetes atadds). Ebben
az esetben a munkateriilet az atvett helyiségekkel, munkarészekkel csokken. Az
elézetes dtadds részteljesitésnek nem mindsiil, a teljesitéshez fiiz6d6
jogkovetkezmények ebben az esetben is a munka teljes atvételével alinak be az egész
munka vonatkozasaban, azzal a kivétellel, hogy az atvett munkak tekintetében a
karveszély — a hibak kijavitasanak id6tartamat kivéve — az atvétellel a MegrendelSre
szall at.

8.11. A Megrendeld részérél a teljesitésigazolas kiadasara jogosult személy: Nagy Lajos
polgarmester vagy az altala irdsban meghatalmazott személy.

8.12. A birtokbaadas az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 33.§-aban foglalt rendelkezések szerint torténik.

8.13. Az atadas-atvétel napjatol szamitott 12 hénapon beliil a jelen szerz6dés alapjan
elvégzett munkak uto-feliilvizsgalati eljarasat meg kell tartani. A Megrendel6 késziti els
az uto-felllvizsgalati eljarast, melyre a Vallalkoz6t meghivja 30 naptéri nappal az
eljaras megkezdése elStt, a Megrendel§ altal kidllitott hibajegyzék egyideiji
csatolasaval. A Villalkozo az uto-feliilvizsgélati eljaras soran jelzett hibak esetén azok
bejelentésének elkésettségére nem hivatkozhat.

9. Szerzddést biztositékai

9.1. Kotbérek

A Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére hivatkozassal Megrendeld Vallalkozéval szemben, ha
Vallalkozé olyan okbdl, amelyért felelés, megszegi a Szerz6dést a jelen Szerzddés
9.1.1.-9.1.3. pontjaiban rogzitett késedelmi, hibas teljesitési, valamint meghitsulasi
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kotbért érvényesithet. A kétbérekre egyebekben a Ptk. rendelkezései iranyadok,
kiemelten a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.

9.1.1.Késedelmes teljesitésre vonatkozo kotbér:

Amennyiben a Villalkozé a kivitelezési munkaknak a jelen Szerzédésben rogzitett
végteljesitési hatérid6re térténd elvégzésével késedelembe esik, késedelmi kétbér
fizetésére koteles az alabbiak szerint:

A4.1. pont szerinti nettdvallalkozdi dij1%-a, naponta, de legfeljebb a nettd teljes
vallalkoz6i dij 20%-anak megfelelé 6sszeg. Amennyiben a késedelmi kitbér mértéke a
maximumot eléri, a Megrendel6 a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondhatja, illetéleg
attol eldllhat, és teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbért érvényesithet.
Vallalkozo késedelembe esik akkor is, ha a végleges atadas-atvételi eljaras hataridében
megkezdddik, azonban a végleges atadas-atvételi eljaras lezarasakor Megrendels a
munkak atvételét — azok rendeltetésszeri hasznalatat gatld hibaira, illetve
hidnyossagaira tekintettel — elutasitja.

9.1.2.Meghidsuldsi kotbér:Vallalkozé teljesités elmaradasara kikotott kotbér fizetésére
kételezett, amennyiben Villalkozé érdekkérébe tartozéd barmely ok a szerzédés
meghiusuldsit/megsziinését eredményezi. A teljesités elmaradasara kikotott kotbér
mértéke a teljes nettd vallalkozéi dij 20 %-a.

9.1.3.Amennyiben a Villalkozoé kétbér fizetésére kiteles, a kotbér Osszegérdl a Megrendeld
szamlat allit ki.

9.1.4. A Megrendel§ kotbérigényének érvényesitése nem jelenti egyéb igényeirdl vald
lemondasat, igy jogosult érvényesiteni a kotbérigényét meghaladd karat is a
Vallalkozoéval szemben.

9.2. Jotallas

9.2.1. A Vallalkoz6 az elkészitett munkékra (szolgaltatasokra) és a felhasznalt, beépitett,
felszerelt anyagokra, eszkbzokre, berendezésekre (termékekre) 30 hénapjétallast
vallal. A jotallasi idészak a jelen szerzédés keretében elvégzett valamennyi munkara a
sikeres véglegesatadas-atvételi eljarast dokumentald jegyz6konyv keltétdl kezdédik.

9.2.2. A jotallasi hibajelentés alapjan, annak kézhezvételétsl szamitott 48 6ran beliil 3
Vallalkozé kételes helyszini hibavizsgélatot tartani, és azt kovetd 24 6ran beliil
allasfoglalasat dokumentaltan k&zélni. Ebben a nyilatkozatban a Vallalkozé ismerteti
azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kikiiszob6lése érdekében
megtett, rogzitve a hiba megsziintetésének idépontjat, hataridejét is. Amennyiben a
Vallalkozé a bejelentett hiba kijavitasat ésszerdi, de legfeljebb 15 napos hataridén beliil
nem vallalja, vagy azt az dlldsfoglaldsaban megjelslt és a Megrendel6 altal elfogadott
hatéridén belil nem sziinteti meg, a Megrendelé jogosult a Vallalkozo koéltségére mas
kivitelez6vel elvégeztetni a javitast.

9.2.3. Amennyiben a jotallas vagy szavatossag keretében érvényesitett igény teljesitési
hataridejének lejarta elétt valdsziniisithets, hogy a Villalkozé6 a munkat csak
szamottevd késéssel tudja elvégezni, a Megrendelé jogosult a munkst 2 Vallalkozs
értesitése mellett mas vallalkozoval elvégertetni Az erzel felmerii joitsegen 2
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Vallalkozo koteles felszélitas alapjan, a felszolitds kézhezvételétsl szamitott 15 napon
beliil megfizetni.

9.3. Biztositékok

9.3.1. AVallalkozo koteles a teljes nettd véllalkoz6i dij 3%-anak megfelels dsszegi, egyszeri,
a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékat (a tovabbiakban:
joteljesitési biztositék) nyujtani Megrendelének gy, hogy a Vallalkozoé kételes atadni
Megrendeld részére biztositékanak rendelkezésre allasat igazolé dokumentumot. A
jotallasi biztositéknak a jotallasi id6tartam végéig kell érvényesnek lennie.

9.3.2. Ha és amennyiben Villalkoz6 a garancidlis kdtelezettségeit nem teljesiti, dgy
Megrendeld jogosult a joteljesitési biztositékot lehivni. ~.

9.3.3. A joteljesitési biztositék a Vallalkozé vélasztdsa szerint -teljesithetd az elGirt
pénzdsszegnek
a) aMegrendel fizetési szamldjara (6vadékként) térténd befizetésével vagy
b) pénziigyi intézmény vagy biztositd &ltal nyljtott garancia vagy készfizets
kezesség biztositasaval vagy
c) biztositdsi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizets kezességvallalast tartalmazoé —
kotelezvénnyel.

9.3.4. Ha a Vallalkozd a biztositékokat pénziigyi intézmény vagy biztosité altal nydjtott

garancia formajéban biztositja, a garancia akkor minésiil megfelel6nek, ha az

a) aMegrendel6, mint kedvezményezett javara szdl és

b) Magyarorszagon bejegyzett hitelintézettél vagy pénziigyi vallalkozastdl szarmazik
es

c) tartalmazza a hitelintézet vagy pénziigyi vallalkozads visszavonhatatlan
kotelezettségvallalasat arra vonatkozdlag, hogy az alapjogviszony vizsgalata
nélkil a garancia &sszegéig terjed8en kifizetést teljesit a kedvezményezett erre
iranyul¢ elsé felhivasara és

d) a garancia nem tartalmaz a jelen pontban meghatarozottakon feliil tovabbi
feltételt a lehivasra vonatkozoan és

e) a garancia lejarata nem lehet korabbi, mint a teljesitési véghataridét kévetd 15.
nap.

10. Felelfsségbiztositas

10.1. A Felelésségbiztositas feltételei
A Vallalkozo kételes folyamatosan teljeskor(i Felelsségbiztositassal rendelkezni, az alabbi
feltételek szerint:

Biztositasi idGszak a Munkatertlet atadasatdl a teljesitési
veghataridét kovets 30. napig
Kartéritési limit legalabb 50.000.000 HUF/év és legalabb

20.000.000 HUF/karesemény dsszeg(
kivitelezési munkakra (vagy ezt a
tevékenységet is magaban foglalé
tevékenységre) vonatkozé
felelGsségbiztositas

Onrész legfeljebb 10%
Biztositott karok a biztositdsi id6szakban valamennyi, a, ,
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Vallalkozd, alvallalkozoi és az érdekiikben
eljard személyek altal Megrendel6nek,
illetve barmely harmadik félnek okozott
személyi és a szolgaltatas targyaban
keletkezd vagy egyéb dologi kar

Biztositasi események valamennyi biztosithato épitési és szerelési
felelGsségi kockazat

Amennyiben a munkdk elhizédésa folytdn a hibajavitaisok maradéktalan lezarasaig a
fentiek szerint megkotétt feleldsségbiztositds nem biztositana fedezetet, a Vallalkozé
koteles gondoskodni a biztositdas meghosszabbitasardl.

10.2. A Felel&sségbiztositas formaja N

10.2.1. Amennyiben a Villalkozo a Vallalkozasi Szerz6dés megkotésekor mar rendelkezik a
fentieknek megfelelé felel6sségbiztositassal, a Megrendel6 lehetévé teszi, hogy a
Vallalkoz6 uj biztositasi szerz6dés megkétése helyett ezen biztositast terjessze ki a
Szerz6dés szerinti munkakra, azzal, hogy azt a Vallalkozasi Szerzédésben
meghatdrozottak szerint folyamatosan fenn kell tartania.

10.2.2. A felel6sségbiztositasrol sz0l6 ajanlatot a szerzédéskotéskor be kell mutatni,
melyrél a Megrendel6 jogosult masolatot késziteni. A felelGsségbiztositasrél szélé
kétvényt Vallalkozé a szerz6dés megkdtését kdveté6 10 munkanapon beliil kételes
Megrendeld részére bemutatni és arrél egy masolatot atadni.

10.2.3. A Megrendeld a FelelGsségbiztositas fennalldsat barmikor jogosult ellendrizni, a
Vallalkozé azt a 10.2.2. pont szerinti formaban kételes igazolni. Amennyiben a
Villalkozé e kotelezettségének 3munkanapon beliil nem tesz eleget, a Megrendel&
jogosult a Szerz6déstdl azonnali hatéllyal elallni.

10.2.4. A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Felel&sségbiztositasra vonatkozé rendelkezések
nem érintik a Vallalkozé kozvetlen és korlatlan felel6sségét az okozott kar

megtéritésére.

11. A szerz6dés megsziinése

11.1. A Vallalkozé jogosult a szerz6déstSl azonnali hatdllyal eldlini (rendkivili elallas),
amennyiben a Megrendel§ sulyos szerzédésszegést koévet el, igy kiléndsen, ha
valamely esedékes fizetési kotelezettségével 30naptari napot meghaladé késedelembe
esik.

11.2. A Megrendeld jogosult a Vallalkozd sulyos szerz6désszegése miatt a szerzddéstél
azonnali hatallyal elallni. llyen esetben a Vallalkozé kartéritésre nem jogosult.
Amennyiben Megrendel§ eldll a szerzédéstdl, Vdllalkozé jogosult az altala addig
elvégzett munkdk ardnyos ellenértékére. Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil a
Vadllalkozé ~ valamely  lényeges  kételezettségét — megsérti, vagy  barmely
kotelezettségének irasbeli felszdlitésra sem tesz eleget az erre iranyulé felszélitasban
szerepld hataridén beliil.

11.3. Amennyiben a teljesitési hatdrid6 lejarta elStt valdszinGsithetd, hogy a Vallalkozd a
munkat csak szdmottevé (20 napot meghaladd) késéssel tudja elvégezni, a Megrendel6
jogosult a szerz6déstdl elalini, a szerz6désszegésre vonatkozd szabalyok alkalmazasa
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(igy kilonésen a munka mas vallalkozéval valé elvégeztetése koltségeinek
érvényesitése) mellett.

11.4. Az elallast tartalmazo jognyilatkozat kizarélag irasban (cégszeriien aldirva) érvényes az
elallasi  jogcimének megjeldlésével. A felmondé nyilatkozatot tértivevényes
kildeményként kell a cimzett kapcsolattartéjahoz eljuttatni.

11.5. A Vallalkoz6 az eldllas altala vagy vele tértént kozlését kdvetSen haladéktalanul koteles
a munkateriiletr6l levonulni, és azt (valamint az anyag- és tormelékszallitasi
utvonalakat) megtisztitott allapotban atadni.

11.6. A 11.1-11.5. pontok alkalmazaséban elallas helyett felmondés értendd, amennyiben a
jognyilatkozat kozlésének idSpontjdban a szerzédéskotés elstt fennallott--helyzetet

visszaallitani nem lehet, vagy a Megrendel azt nem kivanja.

11.7. A szerz8désnek barmilyen okbdl térténé megszlinése esetén a Felek kételesek
egymassal — a Vallalkozo altal elvégzett munka ardnyaban — elszamolni.

12. A szerzddés teljesitése

12.1. A szerz6dés teljesitésében kozrem(ikédé alvallalkozok

12.1.1. A Megrendel6 nem korldtozhatja a Vallalkozé jogosultsagat alvallalkozé bevonasara.
A Vallalkozo a Szerz6dés megkotésének id6pontjaban, majd - a késébb bevont
alvéllalkozok tekintetében - a Szerz6dés teljesitésének idGtartama alatt kételes
elézetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni, amely részt
vesz a Szerz8dés teljesitésében, és - ha a megel6z6 kbzbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkozé nyilatkozatat benydjtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban el6irt kizard okok hatélya
alatt. [Kbt. 138.§ (3) bekezdés].

12.1.2. Az eljaras soran a Vallalkozé altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember
bevonasatol nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzddés sajatos
tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a
kozbeszerzési eljardsban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé koériilménynek
mindsiilt. llyen esetben csak a jogutddlas olyan eseteiben valtozhat a bevont szervezet,
ha az 4j szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans kériilmény -
kilonds tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt
személyi dllomdny - tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet jogutddjanak
tekinthetS. Az értékeléskor meghatdrozé szakember személye csak a Megrendeld
hozzajaruldsaval és abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett
minden relevans kériilmény tekintetében az értékelttel egyenértékii szakember keriil
bemutatasra. [Kbt. 138.§ (4) bekezdés].

12.1.3. MegrendelS felhivja a Vallalkozd figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése
értelmében az alvéllalkozéi teljesités &sszesitett aranya nem haladhatja meg a
szerzédés értékének 65%-at. Az alvallalkozéknak a szerzédés teljesitésében vald
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részvétele aranyat az hatarozza meg, hogy milyen aranyban részesiilnek a szerzédés
altalanos forgalmi add nélkil szamitott ellenértékébdl. A Kbt. 138. § (5) bekezdése
értelmében alvéllalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozdi szerz6dés értékének 65%-
at  meghaladd mértékben tovabbi kézrem(ikodét. Az alvéllalkozokra irdanyadd
szabalyok betartasat Megrendel6 az épitési napld alapjan ellenérzi.

12.2. A teljesités elismerése, teljesitésigazolds

12.2.1. A Megrendeld, amennyiben a Vallalkoz6 irdsbeli értesitésére(készre jelentés) a
szerz6désben az ataddas-atvételi eljardas megkezdésére meghatarozott hatéridét
kdvetd 15 napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerz6désben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatarozott
hataridbben nem fejezi be, a Vallalkozd fél kérésére a teljesitésigazoldst kételes
kiadni [Kbt. 135.§ (2) bekezdés].

12.3. AKbt. 62.§ (1) bekezdés k) pontjahoz kapcsolédé rendelkezések

12.3.1. A Vallalkozoé kotelezi magat arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés
teljesitésével osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés
k)pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel§ tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Vallalkozd addkételes joévedelmének csdkkentésére
alkalmasak [Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pont].

12.3.2. A Vallalkozo kotelezi magat arra, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetévé teszi és a
12.3.3. pont szerinti Uigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti [Kbt. 136.§ (1)
bekezdés b) pont].

12.3.3. Megrendel6 a szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a
szerzédéstdl elallhat, ha:
a) feltétlendl sziikséges a szerz6dés olyan lényeges moédositdsa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan 0 kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) Vaéllalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy Vallalkozé
személyében érvényesen olyan jogutddlds kovetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Unio Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

12.3.4. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerz&dést felmondani — ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkkozoban kozvetstten wvagy kSevetienmdl 25% ot meghalado tulajdoni

jogképes scerverst. amesly t=kintetShen femndll 2 Kbt 62.§ (1) bekezdés k) pont
kb) apontjaban meghataroron faltste
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b) a Vallalkozé kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatérozott feltétel [Kbt. 143.§ (3) bekezdés].

12.3.5. A Megbizé koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetben jut tudomdsara, hogy a Megbizottként
szerz6do fél tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki
kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

12.3.6. A 12.3.3. — 12.3.4. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a szerzddés
megsziinése el6tt mar teljesitett szolgdltatds szerz6désszer(i pénzbeli ellenértékére
jogosult.

13. A szerzodés modositasa

A szerz6dés modositasaval kapcsolatosan a Kbt. 141. § rendelkezései az irdnyadok.

14. Vegyes rendelkezések

14.1. A Vallalkozo kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6lé 2011. évi CXCVI. térvény (Nvtv.)
3. § (1) bek. 1. pontjaban foglaltak alapjan atlathatd szervezetnek mindsiil, tovabba
kotelezettséget vallal arra nézve, hogy e ténynek a jelen szerz8dés fennalldsa alatt
térténd valtozdsa esetén arrdl a Megrendel&t haladéktalanul értesiti. A Vallalkozé jelen
ponttol eltérd, valotlan tartalmiu nyilatkozata esetén a Megrendelé jogosult a
szerz6dést felmondani vagy - ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor - a
szerz6déstdl elallni.

14.2. Amennyiben a Vallalkozo kiilféldi adodilletéség, a jelen szerz6dés aladirdsaval megadija a
visszavonhatatlan meghatalmazasat (felhatalmazasat) arra vonatkozdéan, hogy az
illetésége szerinti adohatdsagtél a magyar addhatdsag kdzvetleniil beszerezhet a
Villalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok koézétti jogsegély igénybevétele nélkiil
[Kbt. 136.§ (2) bekezdés].

14.3. A Megrendel6 hozzajarul ahhoz, hogy a Vallalkozd a szerz6dés teljesitése soran
alvdllalkozot vegyen igénybe. A Vallalkozé kijelenti, hogy a szerzédés teljesitéséhez
nem vesz igénybe alvéllalkozét.

14.4. A Felek vallaljak, hogy a szerzédésbdl eredé vitaikat egyeztetéssel oldjak meg, s csak
ennek az elsd egyeztetd targyalastol szamitott 30 naptari napon tuli
eredménytelensége esetén fordulnak a hataskérrel és illetékességgel rendelkezd
birésaghoz.

14.5. A Felek egybehangzoan kijelentik, hogy nem képezik a jelen szerz6dés részét a jelen
szerz6désbe nem foglalt, a Felek kozotti esetleges kordbbi szdbeli vagy irasbeli
megallapodasok. Nem képezik a jelen szerz6dés részét a Felek kozotti korabbi
kommunikacié sordn elhangzott vagy leirt olyan feltételek, amelyek nem keriiltek a
jelen szerz6désben rogzitésre, sem az olyan szokas(ok), amely(ek)nek alkalmazadsaban
a Felek korabbi tzleti kapcsolatukban megegyeztek, sem barmilyen gyakorlat, amelyet
egymas kozott kialakitottak. Nem képezik a jelen szerz&dés részét az adott iizletagban
a hasonlo jellegli szerz6dés alanyai altal széles korben ismert és rendszeresen

alkalmazott szokdsok sem. Véé%
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14.6. A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a Polgari Térvénykoényvrél szold
2013. évi V. torveny (Ptk.), a kdzbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL. térvény (Kbt.) és
a vonatkozo egyéb jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

14.7. A Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6dés teljesitése soran a masik fél
tudomasara jutott valamennyi informacio uzleti titkot képez. A Villalkozo a
rendelkezésére bocsatott adatokat, dokumentumokat, illetve egyéb tudomasara jutott
informaciot a jelen szerz6dés keretén kiviil nem hasznalhatja fel, azokat a Megrendelé
érdekeit sérté vagy veszélyezteté modon nem kezelheti, harmadik fél szamara
semmilyen formaban nem szolgéltathatja ki, kivéve, ha erre irasbeli felhatalmazast
kap. A Felek rogzitik, hogy a titoktartasi kotelezettség a jogszabaly alapjan nyilvanos
(vagy harmadik személy altal megismerhet&) adatokra nem terjed ki.

A szerzédést a Felek annak elolvasasa és kozds értelmezése utdn, mint szerz6déses

akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagydlag irjak ala.

Jelen szerzédés 6 eredeti példanyban késziilt, melybdl 4 példany illeti a Megrendelét, 2
példany a Vallalkozot.

Baktaléranthaza, 2018. aprilis 26.
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